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Dotyczy: ogloszonego przetargu nicograniezonego pn: ,,Modernizacja drég gminnych na

terenie Gminy Zary”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r.,poz. 1843 ze zm.) Zamawiajacy — Gmina Zary — na pytania

dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wyjasnia:
Pytania Zamawiajacego:

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy dopuszcza catkowite zamknigcie drogi na czas modernizacji lub wykonanie
czescl robot?

Odpowiedz:

Dopuszcza si¢ zamknigcie drogi na czas remontu lub wykonania czescei robot po
uprzednim uzgodnieniu z mieszkancami, ktérych posesje znajduja si¢ w sgsiedztwie ww.

dzialek.

Pytanie 2

Dotyczy § 3 pkt. 1 projektu umowy: Wykonawca prosi o zmiang powyzszej jednostki
redakcyjnej i przyjecie, ze Wykonawca jest zobowigzany do staranno$ci ogdlnie wymaganej
w stosunkach danego rodzaju.

Odpowiedz:

Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.
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Pytanie 3

Dotyczy § 4 ust. 1 projektu umowy: Wykonawca wskazuje, ze zgodnie z trescig § 2 ust. 1 pkt
1, obowiazkiem Zamawiajacego jest przekazanie placu budowy w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy, natomiast w § 4 ust. 1 wskazano, iz Wykonawca rozpocznie roboty z
chwilg podpisania umowy. W zwiazku z tym, iz Zamawiajacy moze Wykonawcey przekazac
plac budowy w terminie pézniejszym, Wykonawca nie bedzie mégh rozpoczaé robét z dniem
wskazanym w przedmiotowej jednostce redakcyjnej, a dopiero bedzie mogl to uczyni¢ po
przekazaniu mu placu budowy. W zwiazku z powyzszym, Wykonawca prosi o dokonanie
stosownych zmian w projekcie umowy, tak aby zapisy odnoszace si¢ do terminéw realizacji
nie staly z innymi zapisami i nie powodowaly ewentualnych sporéw lub niejasnosci

interpretacyjnych.

Odpowiedz:
Paragraf 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Termin rozpoczecia robét nastgpi z chwilg przekazania placu budowy.

Pytanie 4

Dotyczy § 4 ust. 2 projektu umowy: Wykonawca prosi o zmiang przedmiotowego zapisu i
okreslenie czasu jaki bedzie mie¢ Wykonawca na realizacj¢ przedmiotu umowy za pomocg
podania ilosci dni/miesiecy od np. podpisania umowy. Ani Zamawiajacy, ani Wykonawca nie
sg w stanie okresli¢ jak dhugo, chocby, bedzie trwa¢ procedura przetargowa, tym samym nie
mozliwe jest okreslenie na tym etapie czy termin wskazany w projekcie umowy jest terminem
mozliwym do zachowania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 5

Dotyczy § 6 ust. 3 projektu umowy: Wykonawca prosi o zmiang zapisu niniejszego paragrafu,
w taki sposob, aby w przypadku wzrostu, zmiany lub wprowadzenia nowych podatkéw
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy uleglo stosownej waloryzacji do zaistnialych zmian.
Wykonawca, jest podmiotem prywatnym, nie publicznym — nie ma ani informacji o
zmianach, ani wplywu na ewentualne zmiany w przepisach podatkowych. Wprowadzenie
zmian w obowigzujacych przepisach jest okolicznoscig niezalezng od Wykonawcy, jak

rowniez okolicznoscia, oderwana od jakiegokolwiek dziatania Wykonawcy. Jako zdarzenie
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zewnetrzne, ktérego nie mozna przewidzie¢ na etapie sktadania oferty, nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, nie powinno wywiera¢ negatywnego wplywu na
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy pozostawia zapis bez zmian.

" Pytanie 6

Dotyczy § 8 ust. 1 projektu umowy: Wykonawca prosi o wprowadzenie zmian w jednostce
redakcyjnej wskazanej powyzej w taki sposob, aby skresli¢ stowo ,opOznienie” 1 W jego
miejsce wpisaé ,,zwloka”. Ewentualne nie dotrzymanie terminow umownych, jest w kazdym
przypadku niewlasciwym wykonaniem przedmiotu umowy, natomiast jezeli jest ono
spowodowane okolicznosciami na ktore Wykonawca nie mial wplywu, to sam fakt
niedotrzymania terminu nie powinien by¢ dodatkowo penalizowany. Wykonawca, pragnie
zwr6ci¢ uwage, ze kara umowna pelni rol¢ stymulacyjng i represyjng. Oderwanie kary od
okolicznogci na ktore wplyw ma Wykonawca i znaczne rozszerzenie jego odpowiedzialnosci

stoi w sprzecznosci z charakterem kary umownej i jej rolg jaka pelni w obrocie prawnym.

Odpowiedz:

Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

Sprawe prowadzi:
Kierownik referatu: Anna Kochanowska
anna.kochanowska@gminazary.pl

tel. 68 470 73 27 www.gminazary.pl



