



Nasz znak: RSZ.271.1.19.2020

Żary, 23 grudnia 2020r.

PODANO DO PUBLICZNEJ
WIADOMOŚCI (b.i.r. Feb. 07)
Żary, dnia 23 GRU. 2020
Podpis _____

WYKONAWCY

Dotyczy: ogłoszonego przetargu nieograniczonego pn: „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żary w systemie zaprojektuj i wybuduj*”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający – **Gmina Żary** – na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

Pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza udział w postępowaniu Wykonawcy który wykaze, że w okresie ostatnich pięciu lat wykonał należycie co najmniej:
 - a. dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, modernizacji lub rozbudowie stacji uzdatniania wody z czego co najmniej jedna stacja była o przepustowości min. 1.000 m³/ dobę i wartości nie mniejszej niż 280.000 PLN brutto (każda),
 - b. jedną robotę polegającą na budowie układów sterowania systemów wodociągowych wykorzystujących radiową sieć cyfrowej transmisji danych pracujących w strukturach sieci IP z wykorzystaniem funkcji przekaźnikowej obejmujących min. 4 obiekty pracujących w jednej sieci, z czego robota była o wartości nie mniejszej niż 300.000 PLN brutto.
2. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej, Wykonawca zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 15.01.2021 r. Przedłużenie terminu umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej, zadanie Zamawiającemu ewentualnych pytań pozwalających wyjaśnić wątpliwości wynikłe podczas wizji lokalnej oraz przygotowanie oferty (wraz z wadium) na bazie informacji uzyskanych na wizji oraz od Zamawiającego, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł przedstawić

Zamawiającemu rzetelną ofertę. Z uwagi na zbliżający się okres świąteczno-noworoczny oraz pandemię koronawirusa czas na wykonanie powyższych czynności do dnia 28.12.202 r. może być niewystarczający.

3. Czy z uwagi na panujące obecnie obostrzenia epidemiczne na terenie RP Polskiej Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji Etapu I związanego z przygotowaniem dokumentacji oraz uzyskaniem stosownych pozwoleń? Aktualna sytuacja w kraju może spowodować wydłużenie terminów uzyskania stosownych zgód i pozwoleń, na co Wykonawca nie będzie miał wpływu.
4. Wykonawca zwraca się z prośbą o umożliwienie składania ofert drogą elektroniczną.

Odpowiedzi:

- 1. Zamawiający pozostawia warunki udziału w postępowaniu bez zmian.**
- 2. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.**
- 3. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania I etapu prac.**
- 4. Zamawiający wymaga złożenia ofert w postaci pisemnej.**

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

WÓJTGMINY

Leszek Mrozek